

**AVISO DE MODIFICACIÓN No .02
SELECCIÓN PÚBLICA DE OFERTAS No. 004 de 2023
(17 DE AGOSTO DE 2023)**

EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A. E.S.P., en desarrollo de la SELECCIÓN PÚBLICA DE OFERTAS No. 004 de 2023, cuyo objeto es la prestación de servicios para realizar la adecuación y mantenimiento de las zonas verdes y/u ornato público del casco urbano del municipio de Sibaté, Cundinamarca, en el marco del convenio interadministrativo No. 001 de 2023, y encontrándonos dentro de los términos establecidos en los documentos previos procede a expedir el siguiente AVISO DE MODIFICACIÓN No. 02, en los siguientes términos:

I. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

PRIMERO. Para efectos de realizar la correcta evaluación y elaboración del informe que sustenta los resultados obtenidos, se requiere la ampliación de el término indicado en el AVISO DE MODIFICACIÓN No. 01, donde se indica:

8	Evaluación de propuesta y elaboración de informe de evaluación	17 de agosto de 2023 Desde: 8:00 am Hasta: 11:30 a.m.	Sala de juntas de EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ Calle 4 No 6 A-77 Sibaté, Cund.
---	--	---	---

SEGUNDO. Las actividades, fechas y lugares modificadas puntualmente son:

#	ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
8	Evaluación de propuesta y elaboración de informe de evaluación	17 de agosto de 2023	Sala de juntas de EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ Calle 4 No 6 A-77 Sibaté, Cund.
9	Publicación del informe de evaluación	18 de agosto de 2023 10:00 a.m	<ul style="list-style-type: none"> • CARTELERA DE LA EMPRESA. • PAG. WEB DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A. E.S.P. • SECOP II
10	Traslado del informe de evaluación a los proponentes para observaciones y subsanación	Desde: 18 de agosto de 2023 (10:01 a.m.) Hasta: 22 de agosto de 2023 (10:00 a.m)	<p>Correo electrónico: contratacion@espsibate.com</p> <p>Asunto: Observaciones y/o subsanación del informe de evaluación preliminar</p>
11	Publicación del informe definitivo de evaluación	22 de agosto de 2023 (5:30 p. m.)	<ul style="list-style-type: none"> • CARTELERA DE LA EMPRESA. • PAG. WEB DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A. E.S.P. • SECOP II
12	Audiencia pública de adjudicación, dentro la cual se adelantará la respuesta a observaciones del informe definitivo de evaluación	23 de agosto de 2023 (8:00 p.m.)	<p style="text-align: center;">MODALIDAD HÍBRIDA</p> <p>PRESENCIAL: Sala de juntas de EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ Calle 4 No 6 A-77 Sibaté, Cund.</p> <p>VIRTUAL: https://meet.google.com/ejq-akug-por</p>
13	Publicación de acto administrativo	23 de agosto de 2023	<ul style="list-style-type: none"> • CARTELERA DE LA EMPRESA.

	de adjudicación o de declaratoria de desierto		<ul style="list-style-type: none"> • PAG. WEB DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A. E.S.P. • SECOP II
14	Firma del Contrato	Máximo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la Resolución de adjudicación	<ul style="list-style-type: none"> • PRESENCIAL • <i>PUBLICIDAD:</i> • CARTELERA DE LA EMPRESA. • PAG. WEB DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A. E.S.P. • SECOP II
15	Entrega de la Garantías	Máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato	<ul style="list-style-type: none"> • PRESENCIAL • <i>PUBLICIDAD:</i> • CARTELERA DE LA EMPRESA. • PAG. WEB DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A. E.S.P. • SECOP II
16	Aprobación de Garantías y suscripción de acta de inicio	Al día hábil siguiente de la entrega de garantías	<ul style="list-style-type: none"> • PRESENCIAL • <i>PUBLICIDAD:</i> • CARTELERA DE LA EMPRESA. • PAG. WEB DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A. E.S.P. - SECOP II

II. CRONOGRAMA DEL PROCESO

Todo lo anterior impone que se modifiquen los pliegos de condiciones en cuanto al cronograma de actividades a desarrollar dentro del proceso de selección, con el fin de que los proponentes cuenten con el tiempo necesario para hacer las gestiones y precisiones que sean del caso.

Así las cosas, el cronograma del proceso quedará así:

#	ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
1	Publicación del aviso de convocatoria pública junto con los estudios, documentos previos y pliegos de condiciones	Desde: 9 de agosto de 2023 Hasta: 11 de agosto de 2023	<ul style="list-style-type: none"> • CARTELERA DE LA EMPRESA. • PAG. WEB DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A. E.S.P. • SECOP II
2	Identificación de las zonas donde se adelantará el proyecto	10 de agosto de 2023 Hora: 3:00 pm	Punto de encuentro: EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A. E.S.P.
3	Plazo para presentar observaciones a los términos de condiciones	14 de agosto de 2023	Correo electrónico: contratacion@espsibate.com Asunto: Observaciones PREVIAS a los términos de condiciones del proceso de contratación de SOP-004-2023
4	Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de términos de Condiciones	15 de agosto de 2023	<ul style="list-style-type: none"> • CARTELERA DE LA EMPRESA. • PAG. WEB DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A. E.S.P. • SECOP II • Correo electrónico del observante

			cuando haya lugar
5	Plazo máximo para la expedición de modificaciones a la convocatoria	15 de agosto de 2023	<ul style="list-style-type: none"> • CARTELERA DE LA EMPRESA. • PAG. WEB DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A. E.S.P. • SECOP II
6	Fecha de cierre	16 de agosto de 2023 De: 7:00 a.m. – 1:00 p.m. De: 2:00 p.m. Hasta: 4:00 p.m.	Entrega de los sobres de forma presencial – Oficina de secretaria general, Calle 4 N° 6 A - 77 Barrio San Jorge - Sibaté Colombia
7	Acta de presentación de ofertas	16 de agosto de 2023 Hora estimada: 4:01 pm – 5:30 pm	<ul style="list-style-type: none"> • CARTELERA DE LA EMPRESA. • PAG. WEB DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A. E.S.P. • SECOP II
8	Evaluación de propuesta y elaboración de informe de evaluación	17 de agosto de 2023	Sala de juntas de EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ Calle 4 No 6 A-77 Sibaté, Cund.
9	Publicación del informe de evaluación	18 de agosto de 2023 10:00 a.m	<ul style="list-style-type: none"> • CARTELERA DE LA EMPRESA. • PAG. WEB DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A. E.S.P. • SECOP II
10	Traslado del informe de evaluación a los proponentes para observaciones y subsanación	Desde: 18 de agosto de 2023 (10:01 a.m.) Hasta: 22 de agosto de 2023 (10:00 a.m)	Correo electrónico: contratacion@espsibate.com Asunto: Observaciones y/o subsanación del informe de evaluación preliminar
11	Publicación del informe definitivo de evaluación	22 de agosto de 2023 (5:30 p. m.)	<ul style="list-style-type: none"> • CARTELERA DE LA EMPRESA. • PAG. WEB DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A. E.S.P. • SECOP II
12	Audiencia pública de adjudicación, dentro la cual se adelantará la respuesta a observaciones del informe definitivo de evaluación	23 de agosto de 2023 (8:00 p.m.)	<p>MODALIDAD HÍBRIDA</p> <p>PRESENCIAL: Sala de juntas de EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ Calle 4 No 6 A-77 Sibaté, Cund.</p> <p>VIRTUAL: https://meet.google.com/ejq-akug-por</p>
13	Publicación de acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	23 de agosto de 2023	<ul style="list-style-type: none"> • CARTELERA DE LA EMPRESA. • PAG. WEB DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A. E.S.P. SECOP II
14	Firma del Contrato	Máximo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la Resolución de	<ul style="list-style-type: none"> • PRESENCIAL <i>PUBLICIDAD:</i> • CARTELERA DE LA EMPRESA.

		adjudicación	<ul style="list-style-type: none"> • PAG. WEB DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A. E.S.P. • SECOP II
15	Entrega de la Garantías	Máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato	<ul style="list-style-type: none"> • PRESENCIAL <i>PUBLICIDAD:</i> • CARTELERA DE LA EMPRESA. • PAG. WEB DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A. E.S.P. • SECOP II
16	Aprobación de Garantías y suscripción de acta de inicio	Al día hábil siguiente de la entrega de garantías	<ul style="list-style-type: none"> • PRESENCIAL <i>PUBLICIDAD:</i> • CARTELERA DE LA EMPRESA. • PAG. WEB DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A. E.S.P. - SECOP II

En lo demás, los términos, apartes o condiciones que no hayan sido modificadas por el presente documento, conservan su vigencia y alcance.

Se procede a la publicación de esta modificación en SECOP II, página WEB Y cartelera de EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A. E.S.P.

Se expide a los diecisiete (17) días del mes de agosto de 2023, en Sibaté, Cundinamarca.

(ORIGINAL FIRMADO)
MILTON FREDY GARZÓN HERRERA
GERENTE GENERAL
de EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A. E.S.P.