LCANTARILLADO SANITARIO SAN BENITO JAZMIN

Iccu | iTEM DESCRIPCION UND CANT FINAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL
18 1 [CERCAEN TELAVERDE H=2.10M ML 341,02 $ 29.727 $10.137.502
26 2 [RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200" M3 10,97 S 249.759,00 $2.739.856
2,7 3 [RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3 879,36 s 30.937,00 $27.204.810
APU 4__|PASO ACCESO POZO DE INSPECCION EN VARILLA 3/4" UN 49,00 s 53.560,00 $2.624.440
35 5 |CAJA DE INSPECCION DE 60X60 UND 14,00 $ 371.368,00 $5.199.152
105 6 [MARCO TAPA CAJA DE INSPECCION UND 14,00 $ 250.728,00| $3.510.192
APU 7 |TAPA EN CONCRETO 4000 PSI PARA CAJA DE INSPECCION 60X60 UND 14,00 $ 295.040,00 $4.130.560
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERTA DE ALCANTARILLADO DE 6" PARA
APU 8 | \COMETIDAS DOMICILIARIAS ML 89,39 $ 72.335 $ 6.466.066
SEMICODO 45 PVC 6" PARA CAMBIO DE ALINEAMIENTO DE ACOMETIDAS DEL
APU ©  [SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UNe 1000 $ 109.745,00 $1097.490
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXPLANACION, CANALES,
31 10 |PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES M3kM 328542 $ 17 $5700.157
11 |DERECHO A BOTADERO M3 231,36 S 7.419 $ 1.716.460
142 12 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DEPRESICION M2 567,40 $6.556 $3.719.874
3avins| 13 | EXCAVACION PARA REPARACION DEL PAVIMENTO EXISTENE (INCLUYE RETIRO DE s 56,74 202137 < 11.469.253
_ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 KM)
162 14 EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE s 111984 s 21.89 < 24.520.104
, SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
164 15 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE s 58,08 63372 ¢ 3.680.646
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
2,4ViAs| 16 RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA" M3 182,76 $71.851 $ 13.131.587]
2,5)
URBANIS| 17 RELLENO TIPO 2 "RECEBO" [VE] 176,56 $75.679 $13.361.884]
MO
4,1
URBANIS| 18 TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10" ML 550,00 $95.822 $52.702.100
MO
37
URBANIS| 19 SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6" UNI 15,00 $ 152.406/ $2.286.090
MO
2,1
URBANIS| 20 ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES) M2 250,00 $19.275 $4.818.750
MO
3,23ViAs| 21 MEZCLA ASFALTICA NATURAL| [VE] 2,56 $509.358| $1.303.956
PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON
4,1URBA| 22 ( 11,00 1085261 $11.937.871
REFUERZO)
2,2 -
. CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PARETE
URBA’\I\;E 23 INTERNO E=1.5CM ¥ CARUELA) ML 40,00 $893.012 $35.720.480
4,3 - _
URBAN(| 24 |CUBIERTA POZO D=1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE uND 12,00 $1076.728 ¢ 11.844.008
ARO Y TAPA HF)
MO
37
URBANIS| 25 SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6" UN 14,00 $152.469 $2.134.566
MO
COSTO DIRECTO $ 263.157.895
ADMISTRACION 10% $ 26.315.789)
IMPREVISTOS| 5% $13.157.895)
UTILIDAD 5% $13.157.895)
IVA 19% $ 2.500.000

$ 318.289.474



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

ALCANTARILLADO SANITARIO SAN BENITO JAZMIN

PRESUPUESTO OBRA CIVIL

DATOS ESPECIFICOS

Actividad Descripcion Unidad Cantidad
APU-016 PASO ACCESO POZO DE INSPECCION EN VARILLA 3/4" UND 1,00
1. Equipo
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
HERRAMIENTA MENOR % S 8.367,00 5% S 418,35
$ R
$ R
SUBTOTAL| $ 418,35
2. Materiales
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr Unitario
PASO ACCESO POZO DE INSPECCION EN
43.295,36 .
VARILLA 3/4" UND 1 $ $ 43.295,36
SUBTOTAL| $ 43.295,36
3. Transportes
Material Unidad Cantidad Tarifa Distancia Vr. Unitario
TRANSPORTE DE MATERIALES Y ELEMENTQ KG/KM 0,91 S 81,27 20 S 1.479,00
$ R
SUBTOTAL| $ 1.479,00
4. Mano de Obra
Trabajador Jornal Prestac. Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
CUADRILLA 2 AYUDANTES - 1 OFICIAL S 216.370,91 174% S 376.485,37 45 S 8.367,00
SUBTOTAL| $ 8.367,00
TOTAL COSTO DIRECTO (sumatoria de los Subtotales)\ $ 53.560,00
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
ALCANTARILLADO SANITARIO SAN BENITO JAZMIN
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
DATOS ESPECIFICOS
Actividad Descripcion Unidad Cantidad
APU-020 TAPA EN CONCRETO 4000 PSI PARA CAJA DE INSPECCION 60X60 UND 1,00




1. Equipo

Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
HERRAMIENTA MENOR % S 8.367,00 5% S 418,35
$ R
$ R
SUBTOTAL| $ 418,35
2. Materiales
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr Unitario
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000 PSI 21 M3 0,37803553 | $ 570.688,68 | $ 215.740,60
ACERO CORRUGADO FIGURADO 60000 PSI KG 4,52 S 5.542,00 | S 25.049,84
SUBTOTAL| $ 240.790,44
3. Transportes
Material Unidad Cantidad Tarifa Distancia Vr. Unitario
$ R
SUBTOTAL| $ -
4. Mano de Obra
Trabajador Jornal Prestac. Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
CUADRILLA 2 AYUDANTES - 1 OFICIAL S 154.686,27 174% S 269.154,11 5 S 53.830,82
SUBTOTAL| $ 53.830,82
TOTAL COSTO DIRECTO (sumatoria de los Subtotales)‘ $ 295.040,00
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
ALCANTARILLADO SANITARIO SAN BENITO JAZMIN
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
DATOS ESPECIFICOS
Actividad Descripcion Unidad Cantidad
APU-021 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE UND 100
) 6" PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS !
1. Equipo
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
HERRAMIENTA MENOR % S 8.367,00 5% S 418,35
$ -
$ R
SUBTOTAL| $ 418,35




2. Materiales

Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr Unitario
TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT ML 1 S 52.824,67 | $ 52.824,67
ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,003 S 590.146,30 | § 1.770,44
LUBRICANTE NOVAFORT/500GR UND 0,002 S 33.989,00 | $ 67,98
SUBTOTAL| $ 54.663,09
3. Transportes
Material Unidad Cantidad Tarifa Distancia Vr. Unitario
TRANSPORTE DE MATERIALES Y ELEMENTOQ KG-KM 2,13 S 81,27 37,3 S 6.456,82
$ R
SUBTOTAL| $ 6.456,82
4. Mano de Obra
Trabajador Jornal Prestac. Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
CUADRILLA 2 AYUDANTES - 1 OFICIAL S 154.686,27 174% S 269.154,11 | 24,9307195 | $ 10.796,08
SUBTOTAL| $ 10.796,08
TOTAL COSTO DIRECTO (sumatoria de los Subtotales)\ $ 72.335,00
DATOS ESPECIFICOS
Actividad Descripcion Unidad Cantidad
APU-022 SEMICODO 45 PVC 6" PARA CAMBIO DE ALINEAMIENTO DE UND 1.00
) ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ’
1. Equipo
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario
HERRAMIENTA MENOR % S 8.367,00 5% S 418,35
$ R
$ R
SUBTOTAL| $ 418,35
2. Materiales
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Vr Unitario
CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 6" UND 1 S 96.361,90 | S 96.361,90
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 UND 0,04 S 83.888,00 | $ 3.355,52
SUBTOTAL| $ 99.717,42




3. Transportes

Material Unidad Cantidad Tarifa Distancia Vr. Unitario
$ -
SUBTOTAL| $ -
4. Mano de Obra
Trabajador Jornal Prestac. Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario
MANO DE OBRA BB S 154.686,27 174% S 269.154,11 28 S 9.612,65
SUBTOTAL| $ 9.612,65
TOTAL COSTO DIRECTO (sumatoria de los Subtotales)‘ S 109.749,00




EXCAVACION TRAMOS

EXCAVACION POZOS

POZO AREA ANCHO | VOLUMEN | UNIDAD m3

1 8,73 2 17,46
5,29 2 10,58
3 5,31 2 10,62
4 4,94 2 9,38
5 4,62 2 9,24
6 4,98 2 9,96
7 4,63 2 9,26
3 2,4 2 4,8
9 5,31 2 10,62
10 4,62 2 9,24
11 3,64 2 7,28

VOLUMEN POZOS A EXCAVAR 108,94|m3

VOLUMEN MATERIAL SELECCIONADO
TRAMO AREA ANCHO | VOLUMEN | UNIDA m3

1 64,33 0,8 51,464
185,05 0,8 148,04
3 67,18 0,8 53,744
4 50,64 0,8 40,512
5 39,17 0,8 31,336
6 116,91 0,8 93,528
7 124,69 0,8 99,752
8 65,14 0,8 52,112
9 28,41 0,8 22,728
10 33,91 0,8 27,128
11 70,11 0,3 56,088

VOLUMEN DE RECEBO *1.3 879,3616|m3

TRAMO AREA ANCHO VOLUMEN | UNIDAD m3

1 96,46 0,8 77,168

2 235,93 0,8 188,744

3 92,02 0,8 73,616

4 69,02 0,8 55,216

5 56,3 0,8 45,04

6 168,59 0,8 134,872

7 176,21 0,8 140,968

8 116,66 0,8 93,328

9 69,08 0,8 55,264

10 58,45 0,8 46,76

11 112,31 0,8 89,848

VOLUMEN TRAMOS TOTAL 1000,824 (m3

domiciliarias 14 0,6 10,08

VOLUMEN TOTAL TRAMOS Y POZOS= 1119,844 1,3
VOLUMEN TRITURADO
AREA TRAMO [ AREA TUBO [LONGITUD VOL TUBO | AREA-TUBO
11,61 0,053 32,5 1,72 9,89
27,77 0,053 79,08 4,19 23,58
13,54 0,053 39,56 2,10 11,44
10,05 0,053 29,88 1,58 8,47
9,35 0,053 27,94 1,48 7,87
28,12 0,053 80 4,24 23,88
28,12 0,053 80 4,24 23,88
28,12 0,053 80 4,24 23,88
22,18 0,053 64,04 3,39 18,79
13,43 0,053 39,5 2,09 11,34
23,21 0,053 65,21 3,46 19,75
VOLUMEN TRITURADO 182,76
VOLUMEN RECEBO
TRAMO AREA ANCHO VOLUMEN | UNIDA m3

1 9,16 0,8 7,328

2 23,11 0,8 18,488

3 11,27 0,8 9,016

4 8,36 0,8 6,688

5 7,78 0,8 6,224

6 23,4 0,8 18,72

7 23,4 0,8 18,72

8 23,4 0,8 18,72

9 18,46 0,8 14,768

10 11,1 0,8 8,88

11 18,97 0,8 15,176

VOLUMEN TRITURADO TOTAL= 142,728|m3




